

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - R01 - ENGENHEIRO PLENO 50% DE DEDICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

BANCO DE DADOS: SINAPI MT - NÃO DESONERADA - SET/24

BDI: 25,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Qtde	Custo unitario	Custo total R\$ 404.042,46	Preço unitario	Preço total R\$ 505.053,08
1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REFERENTE AO ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE - 50% de dedicação (4 horas por dia, todos os dias)	MES	18,00	R\$ 21.625,07	R\$ 389.251,26	R\$ 27.031,34	R\$ 486.564,08
2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 22 HORAS MENSAIS DURANTE 4 MESES DE ACORDO COM A DEMANDA DA OBRA	H	88,00	R\$ 123,26	R\$ 10.846,88	R\$ 154,08	R\$ 13.558,60
3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8 HORAS MENSAIS DURANTE 4 MESES DE ACORDO COM A DEMANDA DA OBRA	H	32,00	R\$ 123,26	R\$ 3.944,32	R\$ 154,08	R\$ 4.930,40

Documento assinado digitalmente



MATHEO AGOSTINI BALBINOT
Data: 24/10/2024 08:55:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÁLCULO DO BDI	
BDI	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
SEGURO (S) + GARANTIA (G)	0,80%
RISCOS (R)	0,97%
TRIBUTOS (I)	8,65%
ISSQN (LOCALIDADE)	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	
LUCRO BRUTO	8,35%
TOTAL DO BDI	25,00%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right]$$

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

BANCO DE DADOS: SINAPI MT - NÃO DESONERADA - SET/24

			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	
1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REFERENTE AO ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE - 50% de dedicação (4 horas por dia, todos os dias)	R\$ 486.564,08	96%	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	
				3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
2.	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 22 HORAS MENSAIS DURANTE 4 MESES DE ACORDO COM A DEMANDA DA OBRA	R\$ 13.558,60	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8 HORAS MENSAIS DURANTE 4 MESES DE ACORDO COM A DEMANDA DA OBRA	R\$ 4.930,40	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			100%	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	
				2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	
TOTAL ACUMULADO				13.515,67	27.031,34	40.547,01	54.062,68	67.578,34	81.094,01	94.609,68	108.125,35	121.641,02	135.156,69	148.672,36	162.188,03	175.703,69	189.219,36	202.735,03	216.250,70
				2,68%	5,35%	8,03%	10,70%	13,38%	16,06%	18,73%	21,41%	24,08%	26,76%	29,44%	32,11%	34,79%	37,47%	40,14%	42,82%

MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.389,65	3.389,65	3.389,65
																	25%	25%	25%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232,60	1.232,60	1.232,60
																	25%	25%	25%
13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	13.515,67	18.137,92	18.137,92	18.137,92	18.137,92
2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
229.766,37	243.282,04	256.797,71	270.313,38	283.829,04	297.344,71	310.860,38	324.376,05	337.891,72	351.407,39	364.923,06	378.438,73	391.954,39	405.470,06	418.985,73	432.501,40	450.639,32	468.777,24	486.915,16	505.053,08
45,49%	48,17%	50,85%	53,52%	56,20%	58,87%	61,55%	64,23%	66,90%	69,58%	72,25%	74,93%	77,61%	80,28%	82,96%	85,63%	89,23%	92,82%	96,41%	100,00%

Documento assinado digitalmente



MATHEO AGOSTINI BALBINOT

Data: 24/10/2024 08:55:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - MT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feridos	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,65%	4,84%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%	0,70%	0,52%
C	Total	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,28%	3,38%	18,14%	7,40%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%	0,74%	0,55%
D	Total	8,98%	3,90%	18,88%	7,95%
TOTAL(A+B+C+D)		90,01%	52,06%	119,91%	76,11%

Documento assinado digitalmente



MATHEO AGOSTINI BALBINOT
 Data: 24/10/2024 08:55:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240226577

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

MATHEO AGOSTINI BALBINOT

RNP: 2522641956

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2118359

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: MOLIVACO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.733.778/0001-03

Rua: AVENIDA SÃO PEDRO

Número: 106

Complemento: SALA A

Bairro: CENTRO SUL

País: Brasil

Cidade: PLANALTO DA SERRA

UF: MT

CEP: 78.855-000

Contrato:

Celebrado em: 22/10/2024

Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA VITÓRIA	CENTRO	972		IPIRANGA DO NORTE	MT	BRA	78.578-000	012°14'00.00" S 056°08'00.00" O
Data de Início: 14/10/2024		Previsão Término: 01/11/2024			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPIRANGA DO NORTE			CPF/CNPJ: 07.221.699/0001-69			
Finalidade: OUTRO								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Elaboração de orçamento	de edificação	de alvenaria	1,0000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Execução de elaboração de planilha orçamentária para o serviço de fiscalização de obra.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio de Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado digitalmente

MATHEO AGOSTINI BALBINOT

Data: 24/10/2024 08:56:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Local

091.708.489-63 - MATHEO AGOSTINI BALBINOT

52.733.778/0001-03 - MOLIVACO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Valor ART: R\$ 99,64

Registrada em 22/10/2024

Valor Pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 00037041380001617140